

Zimbra:

comisiontecnicamachala@gob.ec

Preguntas Licitación Pública de Obra

De [Redacted]

jue, 30 de jul de 2020 23:10

Asunto : Preguntas Licitación Pública de Obra

Para : comisiontecnicamachala@gob.ec

Buenas noches, favor considerar como parte de las respuestas y aclaraciones dentro del proceso de Licitación Pública de Obras LPI-GADMM-OP-01-2020, las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1

Para el caso de Consorcios, ¿cómo se calificarán los Índices Financieros?

PREGUNTA 2

La Construcción de una Planta Potabilizadora de Agua, que incluye rubros de: captación, planta de tratamiento, tuberías de impulsión, tanques de reserva, macromedición, etc., podrá ser considerada como una Obra Hidráulica para la calificación de Experiencia General.?

PREGUNTA 3

Aclarar cuál será el número de proyectos a acreditarse para la máxima puntuación tanto para experiencia general como específica, dado que existen contradicciones ya que se señala "El número máximo de contratos permitidos son cuatro (4)", y posteriormente se indica "Se considerarán obras que se encuentren actualmente en ejecución superiores al 85% de avance físico en un máximo de uno (01)"

Gracias

Zimbra:

comisiontecnicamachala.gob.ec

PREGUNTAS PROCESO LPI-GADMM-OP-01-2020

De : [Redacted]
<ga.grupoconstructores@gmail.com>

vie, 31 de jul de 2020 11:22

1 ficheros adjuntos

Asunto : PREGUNTAS PROCESO LPI-GADMM-OP-01-2020

Para : comisiontecnicamachala.gob.ec

Estimados:

Dentro del plazo previsto en la fase de preguntas, adjunto oficio que contiene las preguntas dirigidas a la máxima autoridad con firma de responsabilidad dentro del proceso LPI-GADMM-OP-01-2020.

Atentamente,

AECON

PREGUNTAS AECON LPI-GADMM-OP-01-2020.pdf
533 KB

f
⊕

Zimbra:

comisiontecnicamachala@gob.ec

LPI-GADMM-OP-01-2020

De [REDACTED]

vie, 31 de jul de 2020 09:27

Asunto : LPI-GADMM-OP-01-2020**Para :** comisiontecnicamachala@gob.ec

Señores Comisión Técnica,

Sírvanse considerar dentro del Proceso de Licitación LPI-GADMM-OP-01-2020, las siguientes preguntas:

1. Es factible acreditar experiencia específica en proyectos de Construcción de Obras de Agua Potable que poseen componentes de líneas de conducción, distribución, etc., ejecutados con tuberías de hierro dúctil y/o acero con diámetros mayores a 160 mm? dado que este material cumple con las mismas funciones del PVC, PRFV o PEAD en proyectos ejecutados en varios países.

2. En la Etapa de Cumple/No Cumple se establecen condiciones para presentar proyectos en ejecución con un avance mínimo del 85%; pero en los numerales 4.2.1 y 4.2.2 que refieren a Evaluación por Puntaje de las experiencias general y específica respectivamente, se establece lo siguiente: "Se considerarán obras que se encuentren actualmente en ejecución superiores al 85% de avance físico en un máximo de uno (01) y no se encuentren paralizadas", por lo que consideramos pertinente que se modifique este parámetro, debido a que por la situación de emergencia sanitaria que todo el mundo está padeciendo, muchos proyectos de obra se encuentran en este momento suspendidos o paralizados por diversas situaciones. Por lo expuesto, solicitamos se acepten como válidas cualquier obra que presente al menos el 85% de avance físico de ejecución de la obra, con las certificaciones y la documentación pertinentes.

Atentamente,

—
JULIO A.

Zimbra:

comisiontecnicamachala.gob.ec

CONSULTAS - CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.ADe : [REDACTED] vie, 31 de jul de 2020 15:28

Asunto : CONSULTAS - CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO S.A

Para : comisiontecnicamachala.gob.ec

Para o CC : [REDACTED]

SALUDOS,

REF: "CONSTRUCCIÓN DEL "PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCION DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC)"

CODIGO: LPI-GADMM-OP-01-2020

POR FAVOR NECESITAMOS QUE NOS AYUDEN CON LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:


- 1) Para acreditar la **EXPERIENCIA GENERAL** se piden "**Obras Hidrosanitarias y/o Hidráulicas**", SE PREGUNTA: si las obras de **ALCANTARILLADO** aplicarían como obras Hidrosanitarias?
- 2) Para acreditar la **EXPERIENCIA ESPECIFICA** se piden "**OBRAS DE AGUA POTABLE, que contengan: líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm, en PVC, PRFV o PEAD**", con un numero maximo de cuatro (4) contratos; SE PREGUNTA: se puede acreditar la experiencia solicitada (**líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm, en PVC, PRFV o PEAD**) conjuntamente entre los 4 proyectos presentados??? (Es decir el proyecto1 tiene líneas de conduccion; el proyecto2 tiene distribución; el proyecto3 tiene impulsión y el proyecto4 tiene tuberías pvc iguales o superiores a 160mm)
- 3) Para acreditar la **EXPERIENCIA ESPECIFICA** se piden "**OBRAS DE AGUA POTABLE, que contengan: líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm, en PVC, PRFV o PEAD**", SE PREGUNTA: si cada una de las obras presentadas deben contener todos los requisitos (**líneas de conducción, distribución, impulsión; con tuberías de diámetro iguales o superiores a 160 mm, en PVC, PRFV o PEAD**)???
- 4) Para la garantía de BUEN USO DEL ANTICIPO en este proyecto se aceptarán fianzas emitidas por una aseguradora nacional?
- 5) Para la garantía de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO en este proyecto se aceptarán fianzas emitidas por una aseguradora nacional?
- 6) Para el presente proceso, en el proceso contractual se deberan presentar POLIZAS TODO RIESGO Y/O ACCIDENTES PERSONALES?
- 7) Para acreditar la experiencia del personal tecnico en ENTIDADES PUBLICAS se puede presentar solamente el CERTIFICADO por la entidad acompañado del ACTA DE RECEPCION DEIFINITVA?
- 8) Debido a la emergencia sanitaria que esta atravesando el país... no se ha podido matricular con normalidad los equipos, se solicita que se acepten matriculas año 2019 para todos los equipos

3/8/2020

Zimbra:

9) Debido a la emergencia sanitaria que esta atravesando el pais y por temas de logistica.... se solicita una ampliacion del plazo de entrega de 15 dias

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA,

A large black rectangular redaction covers the signature area.Handwritten initials in blue ink, possibly 'FJ'.

Zimbra:

comisiontecnicamachala.gob.ec

OBSERVACIONES PROCESO LPI-GADMM-OP-01

De : [REDACTED]

sáb, 01 de ago de 2020 09:56

Asunto : OBSERVACIONES PROCESO LPI-GADMM-OP-01

1 ficheros adjuntos

Para : comisiontecnicamachala.gob.ec


Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Cordialmente.

Buen día

Por medio de la presente adjuntamos observaciones al pliego LPI-GADMM-OP-01 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DEL " PLAN DE MEDIANO PLAZO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO (CONSTRUCCIÓN DE ANILLO PERIMETRAL DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE MACHALA Y SUSTITUCION DE TUBERIAS DE ASBESTO CEMENTO POR PVC)".

Cordialmente.



OBSERVACIONES AL PLIEGO.pdf
141 KB
